
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY 

ENTE AUTÁRQUICO REGULADOR DE PLANIFICACIÓN URBANA 

 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL N° 1/2026 

OBRA: "TRAVESÍA URBANA EN RUTA NACIONAL N° 9 - TRAMO ACCESO SUR - 

INT. RUTA PROVINCIAL N° 8 (LOS ALISOS), SECCIÓN: EMP. RPN° 8 (Km 1681,34) - 

EMPALME RNN° 66 (Km 1687,19) - SAN SALVADOR DE JUJUY" 

EXPEDIENTE: EX-2026-00353877-JUJ-EARPU 

FECHA: San Salvador de Jujuy, 04 de septiembre de 2026 

En el marco de lo dispuesto por el Artículo 1.12 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales y el Artículo 11 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y atento a las 

consultas formuladas por escrito por un adquirente del Pliego dentro del plazo previsto 

en el Aviso de Licitación, este Ente Autárquico Regulador de Planificación Urbana emite 

la presente Circular Aclaratoria. 

CONSULTA N° 1: MES BASE DE LA OFERTA Considerando que la Planilla 

Nomencladora indica como período base julio de 2026, mientras que los artículos 2 y 15 

del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establecen que las propuestas deberán 

confeccionarse a valores correspondientes al mes anterior al de presentación de las 

ofertas, solicitamos confirmar cuál deberá considerarse como mes base para la 

elaboración y presentación de la oferta. 

RESPUESTA:   

La Oferta deberá ser confeccionada a valores básicos correspondientes al mes anterior 

al de la presentación de las ofertas, conforme lo disponen expresamente el Artículo 2 in 

fine y el Artículo 15, segundo párrafo, del PBCP. 

En consecuencia, y atento a que el Acto de Apertura de Propuestas se encuentra fijado 

para el día 09 de septiembre de 2026, se aclara que el MES BASE DE LA OFERTA ES 

AGOSTO DE 2026. 

 



CONSULTA N° 2: RETENCIÓN DEL E.A.R.P.U. — DECRETO N° 175-G/2012 

El artículo 13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares contempla la aplicación de 

la retención del E.A.R.P.U. prevista en el Decreto N.º 175-G/2012. Solicitamos confirmar 

si dicha retención será efectivamente aplicada durante la ejecución del contrato y, en 

caso afirmativo, indicar expresamente su alícuota y base de cálculo. 

RESPUESTA: Se confirma que la retención establecida por el Decreto N° 175-G/2012 será 

efectivamente aplicada durante toda la ejecución del contrato, conforme el siguiente detalle: 

• Alícuota: UNO POR CIENTO (1%) (Art. 11º y Anexo I – Dec. N° 175-G/2012) 

• Base de cálculo: el monto total del certificado. 

• Alcance: la retención se aplicará sobre la totalidad de los certificados que se emitan durante la 

ejecución del contrato, comprendiendo los certificados de obra base, y los certificados de 

Redeterminación de precios.- 

 

CONSULTA N° 3: DIMENSIONES Y CANTIDAD DE GIGANTOGRAFÍAS 

Con relación al artículo 6 del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, 

solicitamos confirmar que cada cartel gigantográfico previsto deberá tener dimensiones 

de ocho metros por cuatro metros (8,00 m × 4,00 m), incluyendo su correspondiente 

estructura soporte. Asimismo, solicitamos confirmar que la cantidad total requerida es de 

dos (2) unidades, conforme surge de la Planilla Nomencladora. 

RESPUESTA: Se confirma que las gigantografías deberán responder a las siguientes 

condiciones: 

• Dimensiones: OCHO METROS POR CUATRO METROS (8,00 m × 4,00 m), incluida 

la correspondiente estructura soporte, conforme al plano de proyecto y a lo previsto en 

el Artículo 6 del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

• Cantidad: DOS (2) unidades, conforme surge de la Planilla Nomencladora. 

 

CONSULTA N° 4: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y PLANOS CONFORME A OBRA 

El artículo 46 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que la 

documentación técnica conforme a obra deberá presentarse con una antelación mínima 

de diez (10) días respecto de las pruebas requeridas para la Recepción Provisoria. 



Solicitamos que la totalidad de la documentación técnica y los planos conforme a obra, 

debidamente actualizados y aprobados por los organismos competentes cuando 

corresponda, sean exigidos como condición previa a la Recepción Definitiva de la obra 

como suele hacerse, en lugar de requerirse antes de la Recepción Provisoria. 

RESPUESTA: La documentación licitatoria vigente ya distingue expresamente ambas 

instancias, por lo que no corresponde modificación alguna: 

a) Presentación de la documentación conforme a obra: deberá efectuarse con no 

menos de diez (10) días de antelación a la fecha prevista para las pruebas requeridas 

para la Recepción Provisional, conforme lo establece el Artículo 46 del PBCP y el Artículo 

17.3 del PBCG. 

b) Aprobación de la documentación por los organismos competentes: deberá 

obtenerse con anterioridad a la Recepción Definitiva de la Obra. Así lo dispone 

expresamente el Artículo 46 del PBCP, en cuanto establece que "es obligación del 

Contratista realizar los trámites correspondientes a la aprobación por el organismo 

competente antes de la Recepción Definitiva de la Obra", en idéntico sentido que el 

Artículo 17.3 del PBCG. 

CONSULTA N° 5: CANTIDADES DE LA PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 

OFICIAL Modificación de cantidades de la Planilla Nomencladora. Teniendo en cuenta 

que la contratación se realizará mediante el sistema de ajuste alzado y que los pliegos 

establecen que la cotización deberá efectuarse sobre la base de la Planilla de Cómputo 

y Presupuesto Oficial, solicitamos confirmar si los oferentes deberán respetar 

estrictamente las cantidades consignadas en la Planilla Nomencladora o si podrán 

rectificarlas cuando, como resultado de su propio análisis del proyecto y cómputo 

métrico, detecten diferencias. 

RESPUESTA:  

Los oferentes podrán introducir modificaciones en las cantidades de la Planilla de 

Cómputo y Presupuesto Oficial. Sin perjuicio de las modificaciones admitidas, se 

recuerda que por el sistema de Ajuste Alzado el precio total cotizado constituye un precio 

global, único e invariable por la totalidad de la Obra, comprendiendo la integridad de 

los trabajos, materiales, mano de obra, equipos, gastos generales, beneficios, impuestos 



y demás erogaciones necesarias para su correcta ejecución. Las modificaciones de 

cantidades introducidas por el oferente no alterarán la invariabilidad del precio total 

cotizado, y los precios parciales asignados a cada ítem mantendrán su carácter de 

instrumento de certificación mensual, sin representar el valor individual de cada ítem ni 

habilitar reclamo alguno por parte del Contratista. 

  

CONSULTA N° 6: SOLICITUD DE ANTICIPO FINANCIERO Solicitud de anticipo financiero. 

Si bien el artículo 9 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que la obra 

no reconoce anticipo financiero, solicitamos se considere la modificación de dicha 

disposición y el otorgamiento de un anticipo financiero equivalente al quince por ciento 

(15 %) del monto contractual. La solicitud se fundamenta en la magnitud de la inversión 

inicial necesaria para la movilización, instalación de obradores, adquisición y acopio 

inicial de materiales, contratación de personal y afectación de equipos requeridos para 

garantizar el inicio y normal desarrollo de los trabajos. El anticipo podrá ser respaldado 

mediante la correspondiente garantía o póliza de caución y amortizado 

proporcionalmente en los certificados de obra. 

RESPUESTA: El Artículo 9 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece de 

manera expresa y categórica que “Esta Obra NO RECONOCE ANTICIPO 

FINANCIERO”, en concordancia con el Artículo 8 del mismo Pliego, que dispone que la 

Obra tampoco reconoce acopio. 


